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Provincia di Macerata

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE Comune di Penna San Giovanni

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario Marche LL.PP. 2023

Progettista Ing. Chiara Antolini

Data 31/03/2023

LAVORI

SISTEMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADE CARRABILI DEL CENTRO STORICO CON CAVITA' IPOGEE - 1° STRALCIO



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

Piazza del Municipio

Pavimentazioni

147
18.03.005*.00
2
(M)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido.
Sono compresi: la rimozione del sottostante piano
di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, del materiale che può
essere riutilizzato. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cubetti posti su sabbia con recupero. E'
inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo

Piazza del Municipio 765,000 765,00

Area intorno Municipio 125,000 125,00

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere 173,000 173,00

Sommano m² 1063,00  20,90  22.216,70

148
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

Piazza del Municipio 765,000 0,450 344,25

Area intorno Municipio 125,000 0,450 56,25

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere 173,000 0,450 77,85

Piazzale retro chiesa San Giovanni Battista 30,000 0,450 13,50

Sommano m³ 491,85  22,76  11.194,51

149
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle

A   R I P O R T A R E 33.411,21
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 33.411,21

demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Piazza del Municipio (cavità) (Np=21,7+33,35+
31,15+110,85+13,65+26,85)

237,550 0,300 71,27

stima tratti in cls (20% sul totale) (Np=voce(147)
(Quantita)*0,2)

212,600 0,300 63,78

Sommano m³ 135,05  120,09  16.218,15

150
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Piazza del Municipio e Area Intorno Municipio
(30% cubetti da smaltire) (Np=voce(147)
(Quantita)*0,3)

318,900 0,300 95,67

Piazza del Municipio e Area Intorno Municipio
(sottofondo e scavi) (Vedi voce numero 148 (m³
491,85))

491,850 491,85

Piazza del Municipio e Area Intorno Municipio
(cavità) (Np=237,55+198)

435,550 0,300 130,67

Sommano m³ 718,19  5,15  3.698,68

151
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 150 (m³ 718,19)) 718,190 15,000 10772,85

Sommano m³/km 10772,85  0,48  5.170,97

152
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Piazza del Municipio e Area Intorno Municipio
(Vedi voce numero 150 (m³ 718,19))

718,190 1,100 790,01

Sommano t 790,01  38,27  30.233,68

153 Riempimento degli scavi come alla voce

A   R I P O R T A R E 88.732,69
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 88.732,69

18.04.004*.00
3
(M)

precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di
cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,
anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30
anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento
bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto
a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido
riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo
meccanico

Piazza del Municipio 765,000 0,300 229,50

Area Intorno Municipio 125,000 0,300 37,50

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere 173,000 0,300 51,90

Piazzale retro chiesa San Giovanni Battista 30,000 0,300 9,00

Sommano m³ 327,90  32,80  10.755,12

154
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Piazza del Municipio - Cavità 15,000 0,300 4,50

Sommano m³ 4,50  39,26  176,67

181
18.06.006*
(M)

Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben
consolidato e resistente all'azione del transito,
previa bagnatura, fino a raggiungere una densità
pari al 95% dell'AASHO; eseguita mediante rullo
compressore da 14-18 tonnellate, compresa la
regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco
(pagato a parte) ed ogni altro onere.

Piazza del Municipio 765,000 765,00

Area intorno Municipio 125,000 125,00

Tratto fino al Belvedere 173,000 173,00

Piazzale retro chiesa San Giovanni Battista 30,000 30,00

Sommano m² 1093,00  1,41  1.541,13

182
03.03.001*.00
5
(M)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

A   R I P O R T A R E 101.205,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 101.205,61

Piazza del Municipio 765,000 0,150 114,75

Area intorno Municipio 125,000 0,150 18,75

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere 173,000 0,150 25,95

Sommano m³ 159,45  176,14  28.085,52

183
03.03.020*.00
3
(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per
mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.

Piazza del Municipio 250,000 0,150 37,50

Area intorno Municipio 150,000 0,150 22,50

Sommano m² 60,00  50,60  3.036,00

184
03.04.003*
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Piazza del Municipio 765,000 2,980 2279,70

Area intorno Municipio 125,000 2,980 372,50

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere 173,000 2,980 515,54

Sommano kg 3167,74  2,64  8.362,83

185
18.06.013*.00
2
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria nuovi delle
stesse dimensioni tipo e materiale di quelle
esistenti dello spessore 7-9 cm

A   R I P O R T A R E 140.689,96
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 140.689,96

Piazza del Municipio (30% cubetti nuovi)
(Np=765*0,3)

229,500 229,50

Area intorno Municipio (30% cubetti nuovi)
(Np=125*0,3)

37,500 37,50

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere (30%
cubetti da recupero) (Np=173*0,3)

51,900 51,90

Sommano m² 318,90  158,25  50.465,93

186
18.06.013*.00
1
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero

Piazza del Municipio  (70% cubetti da recupero)
(Np=765*0,7)

535,500 535,50

Area intorno Municipio  (70% cubetti da recupero)
(Np=125*0,7)

87,500 87,50

Tratto via Santa Croce fino al Belvedere (70%
cubetti da recupero) (Np=173*0,7)

121,100 121,10

Sommano m² 744,10  70,27  52.287,91

187
18.06.009*
(M)

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura
e stendimento di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder), con dosaggi e
modalità di confezionamento secondo quanto
indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale
d'Appalto, dello spessore medio, dopo
compattazione, di cm 7; da eseguirsi a mano o con
piccoli mezzi meccanici, all'interno dello scavo,
ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondità, la
cui formazione è compresa nel prezzo;
confezionato a caldo con bitume solido in quantità
non inferiore al 4% del peso degli inerti o con
bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la
preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia,
lavaggio a pressione, soffiatura meccanica,
umettatura degli attacchi eseguita a mano o con
mezzi meccanici con emulsione bituminosa al 55%
nella misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la
rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche
per piccoli rappezzi.

Piazzale retro chiesa San Giovanni Battista 30,000 30,00

Sommano m² 30,00  34,32  1.029,60

A   R I P O R T A R E 244.473,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 244.473,40

188
18.06.010*
(M)

Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7.
Fornitura e stendimento a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) con
dosaggi e modalità di confezionamento secondo
quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato
Speciale d'Appalto, da porre in opera oltre i cm 7
di spessore, con tutti gli oneri descritti alla voce
precedente, da eseguirsi a mano o con piccoli
mezzi meccanici, da applicare nei casi in cui la
D.L. ordini l'asfaltatura all'interno dello scavo
ottenuto scarificando oltre i cm 7 di profondità, la
cui formazione è compensata a parte.

Piazzale retro chiesa San Giovanni Battista 30,000 8,000 240,00

Sommano m²xcm 240,00  6,07  1.456,80

189
18.06.012*
(M)

Fornitura e stendimento di conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,
sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno
una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con
materiale di natura vulcanica- magmatica-eruttiva
ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo
di idoneo rullo tamdem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR)
nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale
ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizione di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. -
Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in
opera.

Piazzale retro chiesa San Giovanni Battista 30,000 5,000 150,00

Sommano m²xcm 150,00  3,64  546,00

A   R I P O R T A R E 246.476,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 246.476,20

Piazza del Municipio

Acquedotto

77
18.09.004*.00
4
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

Piazza del Municipio (pozzetti nei punti di
allaccio)

9,000 9,00

Sommano cad 9,00  99,29  893,61

78
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Piazza del Municipio 9,000 70,000 630,00

Sommano kg 630,00  5,07  3.194,10

79
18.01.015*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione
fino a m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e
ripristino della pavimentazione stradale per la posa
delle tubazioni necessarie alla formazione di un
impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o
tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5
dall’asse della tubazione principale. Compreso
ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli
con fresatura meccanica delle pavimentazioni
bituminose, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi
dovranno assicurare un ricoprimento della
tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse
disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono
inoltre compresi: la demolizione della
pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il
lavoro in due tempi, la formazione di un letto di
sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale
arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con
misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo
325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in
cui questa sia costituita da conglomerato
bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con

A   R I P O R T A R E 250.563,91
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 250.563,91

binder dello spessore medio, dopo compattazione,
di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo
incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà
private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piazza del Municipio 18,000 18,00

Sommano cad 18,00  498,85  8.979,30

80
18.01.016*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m
5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui
alla voce precedente, da applicarsi nei casi
eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione
d'utenza in diramazione dalla principale.

Piazza del Municipio 18,000 2,000 36,00

Sommano m 36,00  49,72  1.789,92

81
18.08.067*
(M)

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza
per acqua (con collegamento), eseguita su
tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC,
PEAD, ecc.; dimensionata in funzione delle utenze
da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel
prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di
manicotto filettato fino a 2' a saldare e raccordo
filettato per presa in carico con uscita filettata fino
a 2' per tubi in acciaio oppure fornitura e posa del
collare di presa in carico con uscita filettata fino a
2' per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C., PEAD in
alternativa, dopo l'interruzione del servizio,
fornitura e inserimento Te a compressione tipo
'Plasson' o elettrosaldabile, per tubi in PEAD, o di
raccordi in ottone filettato a saldare con barra in
lega piombo- stagno per tubi in piombo; la
esecuzione della presa in carica, la fornitura e la
posa del tubo di polietilene nero ad alta densità PN
16 necessario al collegamento con la derivazione
già esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il
collegamento con la stessa, l'installazione della
valvola stradale, completa di cappellotto in ottone
con quadro di manovra, per asta di manovra a
sezione quadra da mm 16, quanto altro necessario
per il superamento di ostacoli nel sottosuolo;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei
pezzi speciali necessari, il rivestimento delle parti
metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata
secondo indicazione della D.L., l'eventuale
sigillatura della presa da abbandonare, il trasporto,
lo scarico lungo i bordi dello scavo, il collaudo,
quanto altro necessario per il superamento di
ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere. Il
prezzo è applicabile per impianto di derivazione
d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della
lunghezza massima di m 5.

Piazza del Municipio 18,000 18,00

Sommano cad 18,00  474,98  8.549,64

82
18.08.006*.00

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio
elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme

A   R I P O R T A R E 269.882,77

Committente: Comune di Penna San Giovanni

Progettista: Ing. Chiara Antolini Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 269.882,77

4
(M)

vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o
sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato
(R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente la condotta è rivestita con
uno strato di malta cementizia, costituita con
cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla normativa vigente.
Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il
ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale
polietilenico adesivo; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il
ricoprimento della tubazione con i materiali scelti
dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Tubazione diametro nominale mm
150/4,0

Piazza del Municipio 100,000 100,00

Sommano m 100,00  70,67  7.067,00

83
18.08.038*.00
5
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE
100 per acqua potabile, completo di raccordi a
compressione e pezzi speciali secondo le norme
vigenti per condotte in pressione, con giunzioni
eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110,
o mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura
di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione
del piano di posa, la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti
i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Tubazione diametro esterno
mm 110

Piazza del Municipio 100,000 100,00

Sommano m 100,00  31,95  3.195,00

84
18.09.003*.00
6
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i

A   R I P O R T A R E 280.144,77
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 280.144,77

chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 100x100x100

Piazza del Municipio 1,000 1,00

Sommano cad 1,00  332,26  332,26

85
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Piazza del Municipio 9,000 70,000 630,00

Sommano kg 630,00  5,07  3.194,10

86
18.06.002*.00
1
(M)

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione
compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del
materiale fresato ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto
a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove
necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori
fino a cm 7,00

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 2,000 60,000 0,500 7,000 420,00

Sommano m²x10cm 420,00  7,88  3.309,60

87
18.01.007*.00
1
(M)

Scavo a sezione ristretta per la posa delle
tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche
in banchina, su strade in qualsiasi condizione di
viabilità e su terreno di qualunque natura e
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compresa l'asportazione dell'eventuale massicciata
stradale, di qualunque spessore e consistenza
(anche se costituita da misto cementato o
conglomerato cementizio anche armato) escluso
l’onere per l’utilizzazione del martello demolitore
o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte:
le operazioni di taglio o fresatura della
sovrastruttura stradale, le eventuali armature a
cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino
alla profondità di m 2,00

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 2,000 60,000 0,500 1,000 60,00

1,000 40,000 0,500 1,000 20,00

Sommano m³ 80,00  23,07  1.845,60

88
18.04.003*.00

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per

A   R I P O R T A R E 288.826,33
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 288.826,33

1
(M)

l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata
di cava eseguito con mezzo meccanico

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 2,000 60,000 0,600 0,400 28,80

1,000 40,000 0,600 0,400 9,60

Sommano m³ 38,40  52,05  1.998,72

89
18.04.005*.00
4
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con misto
cementato costituito da una miscela di materiale
inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia
ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione
di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi
spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con
idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere
contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con
dosaggio a q.li 1,00

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 2,000 60,000 0,600 0,600 43,20

1,000 40,000 0,600 0,600 14,40

Sommano m³ 57,60  91,80  5.287,68

90
18.08.006*.00
4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio
elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme
vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o
sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato
(R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente la condotta è rivestita con
uno strato di malta cementizia, costituita con
cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla normativa vigente.
Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il
ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale
polietilenico adesivo; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il
ricoprimento della tubazione con i materiali scelti
dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Tubazione diametro nominale mm

A   R I P O R T A R E 296.112,73
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 296.112,73

150/4,0

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 100,000 100,00

Sommano m 100,00  70,67  7.067,00

91
18.08.038*.00
5
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE
100 per acqua potabile, completo di raccordi a
compressione e pezzi speciali secondo le norme
vigenti per condotte in pressione, con giunzioni
eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110,
o mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura
di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione
del piano di posa, la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti
i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Tubazione diametro esterno
mm 110

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 60,000 60,00

Sommano m 60,00  31,95  1.917,00

92
18.09.003*.00
6
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 100x100x100

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 1,000 1,00

Sommano cad 1,00  332,26  332,26

93
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Tratto via Santa Croce (verso Serbatoio Belvedere) 1,000 70,000 70,00

Sommano kg 70,00  5,07  354,90

A   R I P O R T A R E 305.783,89
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 305.783,89

Piazza del Municipio

Fognatura

31
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 1m per sostituzione
fognatura

Piazza del Municipio (linea principale) (Lu=7,8+
14,5+2,15+19,05+6)

49,500 0,600 1,000 29,70

Sommano m³ 29,70  22,76  675,97

32
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Piazza del Municipio (linea principale) (Lu=7,8+
14,5+2,15+19,05+6)

49,500 0,300 0,300 4,46

Sommano m³ 4,46  120,09  535,60

33
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più

A   R I P O R T A R E 306.995,46
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 306.995,46

vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

da scavo (Vedi voce numero 31 (m³ 29,7)) 29,700 29,70

da demolizione cls (Vedi voce numero 32 (m³ 4,46)
)

4,460 4,46

Sommano m³ 34,16  5,15  175,92

34
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 33 (m³ 34,16)) 34,160 15,000 512,40

Sommano m³/km 512,40  0,48  245,95

35
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t (Vedi voce numero 33
(m³ 34,16))

34,160 1,100 37,58

Sommano t 37,58  38,27  1.438,19

36
18.07.007*.00
6
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 315

Piazza del Municipio (linea principale) (Lu=7,8+
14,5+2,15+19,05+6)

49,500 49,50

Sommano m 49,50  66,89  3.311,06

37
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,

A   R I P O R T A R E 312.166,58
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 312.166,58

(M) eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Piazza del Municipio (linea principale) 49,500 0,600 0,400 11,88

Sommano m³ 11,88  39,26  466,41

38
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Piazza del Municipio (linea Principale) 49,500 0,600 0,350 10,40

Sommano m³ 10,40  71,40  742,56

39
18.09.003*.00
5
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80

Piazza del Municipio (linea principale) 2,000 2,00

Sommano cad 2,00  199,41  398,82

40
18.09.004*.00
5
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

Piazza del Municipio (linea principale) 2,000 2,00

Sommano cad 2,00  179,45  358,90

41
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Piazza del Municipio (linea principale) 2,000 70,000 140,00

A   R I P O R T A R E 314.133,27
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 314.133,27

Sommano kg 140,00  5,07  709,80

A   R I P O R T A R E 314.843,07
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 314.843,07

Piazza del Municipio

Allacci fognari

145
18.07.031*
(M)

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico
fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati,
lastricati, ecc. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un
nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o
De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi
speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.),
l'eventuale fornitura e posa della derivazione a
morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo
REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del
foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo
di immissione e la successiva sigillatura della
tubazione secondo le disposizioni della D.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza
di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono
compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi
le opere necessarie a non interrompere il traffico
stradale qualora, nel caso di attraversamento
stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la formazione di un letto di sabbia per la tubazione,
del rinterro con materiale arido bagnato e costipato
con piastra vibrante o con misto cementato dosato
a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino
della pavimentazione stradale e della parte di
marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo.
Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali
fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna
montante ed il successivo ripristino anche
all'interno di proprietà private e il trasporto a
discarica del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piazza del Municipio e Area intorno Municipio 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  1.101,49  8.811,92

A   R I P O R T A R E 323.654,99
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 323.654,99

Piazza del Municipio

Smaltimento acque piovane

113
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 0.50m per
sostituzione allacci caditoie

Piazza del Municipio (caditoie) (Lu=10+3,5+3,7+
11+9,1+10,5+8,9+11+2,85)

70,550 0,600 0,500 21,17

Area intorno Municipio (Lu=17+28,8+17) 62,800 0,600 0,500 18,84

Tratto fino al Belvedere (Lu=50+50) 100,000 0,600 0,500 30,00

Sommano m³ 70,01  22,76  1.593,43

114
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Area intorno Municipio (Lu=17+28,8+17) 62,800 0,300 0,300 5,65

Sommano m³ 5,65  120,09  678,51

115
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di

A   R I P O R T A R E 325.926,93
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 325.926,93

andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

da scavo (Vedi voce numero 113 (m³ 70,01)) 70,010 70,01

da demolizione cls (Vedi voce numero 114 (m³
5,65))

5,650 5,65

Sommano m³ 75,66  5,15  389,65

116
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 115 (m³ 75,66)) 75,660 15,000 1134,90

Sommano m³/km 1134,90  0,48  544,75

117
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t (Vedi voce numero
115 (m³ 75,66))

75,660 1,100 83,23

Sommano t 83,23  38,27  3.185,21

118
18.07.007*.00
4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 200

Area intorno Municipio (caditoie) (Lu=17+28,8+
17)

62,800 62,80

Tratto fino al Belvedere (Lu=50+50) 100,000 100,00

Sommano m 162,80  33,25  5.413,10

A   R I P O R T A R E 335.459,64
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 335.459,64

119
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Piazza del Municipio (caditoie) 70,550 0,600 0,400 16,93

Area intorno Municipio 62,800 0,600 0,400 15,07

Tratto fino al Belvedere 100,000 0,600 0,400 24,00

Sommano m³ 56,00  39,26  2.198,56

120
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Piazza del Municipio (caditoie) 70,550 0,600 0,350 14,82

Area intorno Municipio 62,800 0,600 0,350 13,19

Tratto fino al Belvedere 100,000 0,600 0,350 21,00

Sommano m³ 49,01  71,40  3.499,31

121
18.09.003*.00
2
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

Piazza del Municipio (caditoie) (Np=18,000+1) 19,000 19,00

Area intorno Municipio (caditorie) (Np=5,000+1) 6,000 6,00

Tratto fino al Belvedere (caditoie) 6,000 6,00

Sommano cad 31,00  79,19  2.454,89

122
18.09.004*.00
2
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

Piazza del Municipio (caditoie) (Np=18+1) 19,000 19,00

Area intorno Municipio (caditoie) (Np=5+1) 6,000 6,00

Tratto fino al Belvedere (caditoie) 6,000 6,00

Sommano cad 31,00  69,19  2.144,89

123
18.09.013*.00
1

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite
e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere

A   R I P O R T A R E 345.757,29
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 345.757,29

(M) murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti
e della resistenza a rottura e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
250

Piazza del Municipio (caditoie) (Np=18,000+1) 19,000 33,000 627,00

Area intorno Municipio (caditoie) (Np=5,000+1) 6,000 33,000 198,00

Tratto fino al Belvedere (caditoie) 6,000 6,00

Sommano kg 831,00  6,14  5.102,34

A   R I P O R T A R E 350.859,63
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 350.859,63

Piazza del Municipio

Illuminazione

42
15.05.021*.00
9
(M)

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%, conforme alla
normativa vigente, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione;
il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 160

Piazza del Municipio 2,000 120,000 240,00

Area intorno Municipio 2,000 60,000 120,00

Sommano m 360,00  7,73  2.782,80

43
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Piazza del Municipio 2,000 120,000 0,200 48,00

Area intorno Municipio 2,000 60,000 0,200 24,00

Sommano m³ 72,00  71,40  5.140,80

44
18.09.003*.00
1
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 30x30x30

Piazza del Municipio 8,000 8,00

Area intorno Municipio 3,000 3,00

Sommano cad 11,00  68,25  750,75

45
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Piazza del Municipio 8,000 23,000 184,00

Area intorno Municipio 3,000 23,000 69,00

Sommano kg 253,00  5,07  1.282,71

A   R I P O R T A R E 360.816,69
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 360.816,69

Piazza del Municipio

Telecom

46
18.07.007*.00
8
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 50x50x50

Area intorno Municipio 7,000 7,00

Sommano cad 7,00  146,53  1.025,71

47
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Area intorno Municipio 7,000 95,600 669,20

Sommano kg 669,20  5,07  3.392,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 365.235,24

Via Colucci - Piazzale del Teatro

Pavimentazioni

168
18.03.005*.00
2
(M)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido.
Sono compresi: la rimozione del sottostante piano
di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, del materiale che può
essere riutilizzato. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cubetti posti su sabbia con recupero. E'
inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo

Via Colucci 767,000 767,00

Sommano m² 767,00  20,90  16.030,30

169
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

Via Colucci 767,000 0,450 345,15

Sommano m³ 345,15  22,76  7.855,61

170
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

A   R I P O R T A R E 389.121,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 389.121,15

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Via Colucci (cavità) (Np=5,6+28,2+25,15+3,10+
3,15+9,8+13,90+3,5+5,25)

97,650 0,300 29,30

stima tratti in cls (20% sul totale) (Np=767*,2) 153,400 0,300 46,02

Sommano m³ 75,32  120,09  9.045,18

171
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Via Colucci (30% cubetti da smaltire) (Np=voce
(168)(Quantita)*0,3)

230,100 0,300 69,03

Via Colucci (sottofondo e scavi) (Vedi voce
numero 169 (m³ 345,15))

345,150 345,15

Via Colucci (cavità) (Vedi voce numero 170 (m³
75,32))

75,320 75,32

Sommano m³ 489,50  5,15  2.520,93

172
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 171 (m³ 489,5)) 489,500 15,000 7342,50

Sommano m³/km 7342,50  0,48  3.524,40

173
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Via Colucci (Vedi voce numero 171 (m³ 489,5)) 489,500 1,100 538,45

Sommano t 538,45  38,27  20.606,48

174
18.04.004*.00
3
(M)

Riempimento degli scavi come alla voce
precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di
cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,
anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30
anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento
bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto

A   R I P O R T A R E 424.818,14
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 424.818,14

a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido
riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo
meccanico

Via Colucci 767,000 0,300 230,10

Sommano m³ 230,10  32,80  7.547,28

175
18.06.006*
(M)

Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben
consolidato e resistente all'azione del transito,
previa bagnatura, fino a raggiungere una densità
pari al 95% dell'AASHO; eseguita mediante rullo
compressore da 14-18 tonnellate, compresa la
regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco
(pagato a parte) ed ogni altro onere.

Via Colucci 767,000 767,00

Sommano m² 767,00  1,41  1.081,47

176
03.03.001*.00
5
(M)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

Via Colucci 767,000 0,150 115,05

Sommano m³ 115,05  176,14  20.264,91

177
03.03.020*.00
3
(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per
mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.

Via Colucci 280,000 0,150 42,00

Sommano m² 42,00  50,60  2.125,20

178
03.04.003*
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

A   R I P O R T A R E 455.837,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 455.837,00

Via Colucci 767,000 2,980 2285,66

Sommano kg 2285,66  2,64  6.034,14

179
18.06.013*.00
1
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero

Via Colucci (70% cubetti da recupero)
(Np=767*0,7)

536,900 536,90

Sommano m² 536,90  70,27  37.727,96

180
18.06.013*.00
2
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria nuovi delle
stesse dimensioni tipo e materiale di quelle
esistenti dello spessore 7-9 cm

Via Colucci (30% cubetti nuovi) (Np=767*0,3) 230,100 230,10

Sommano m² 230,10  158,25  36.413,33
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 536.012,43

Via Colucci - Piazzale del Teatro

Acquedotto

18
18.09.004*.00
4
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

Via Colucci (pozzetti nei punti di allaccio) 16,000 16,00

Sommano cad 16,00  99,29  1.588,64

19
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Colucci 16,000 70,000 1120,00

Sommano kg 1120,00  5,07  5.678,40

139
18.01.015*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione
fino a m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e
ripristino della pavimentazione stradale per la posa
delle tubazioni necessarie alla formazione di un
impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o
tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5
dall’asse della tubazione principale. Compreso
ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli
con fresatura meccanica delle pavimentazioni
bituminose, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi
dovranno assicurare un ricoprimento della
tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse
disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono
inoltre compresi: la demolizione della
pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il
lavoro in due tempi, la formazione di un letto di
sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale
arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con
misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo
325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in
cui questa sia costituita da conglomerato
bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con
binder dello spessore medio, dopo compattazione,

A   R I P O R T A R E 543.279,47
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 543.279,47

di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo
incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà
private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Via Colucci 16,000 16,00

Sommano cad 16,00  498,85  7.981,60

140
18.01.016*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m
5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui
alla voce precedente, da applicarsi nei casi
eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione
d'utenza in diramazione dalla principale.

Via Colucci 16,000 2,000 32,00

Sommano m 32,00  49,72  1.591,04

141
18.08.067*
(M)

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza
per acqua (con collegamento), eseguita su
tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC,
PEAD, ecc.; dimensionata in funzione delle utenze
da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel
prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di
manicotto filettato fino a 2' a saldare e raccordo
filettato per presa in carico con uscita filettata fino
a 2' per tubi in acciaio oppure fornitura e posa del
collare di presa in carico con uscita filettata fino a
2' per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C., PEAD in
alternativa, dopo l'interruzione del servizio,
fornitura e inserimento Te a compressione tipo
'Plasson' o elettrosaldabile, per tubi in PEAD, o di
raccordi in ottone filettato a saldare con barra in
lega piombo- stagno per tubi in piombo; la
esecuzione della presa in carica, la fornitura e la
posa del tubo di polietilene nero ad alta densità PN
16 necessario al collegamento con la derivazione
già esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il
collegamento con la stessa, l'installazione della
valvola stradale, completa di cappellotto in ottone
con quadro di manovra, per asta di manovra a
sezione quadra da mm 16, quanto altro necessario
per il superamento di ostacoli nel sottosuolo;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei
pezzi speciali necessari, il rivestimento delle parti
metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata
secondo indicazione della D.L., l'eventuale
sigillatura della presa da abbandonare, il trasporto,
lo scarico lungo i bordi dello scavo, il collaudo,
quanto altro necessario per il superamento di
ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere. Il
prezzo è applicabile per impianto di derivazione
d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della
lunghezza massima di m 5.

Via Colucci 16,000 16,00

Sommano cad 16,00  474,98  7.599,68

142
18.08.038*.00
5

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE
100 per acqua potabile, completo di raccordi a
compressione e pezzi speciali secondo le norme

A   R I P O R T A R E 560.451,79
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R I P O R T O € 560.451,79

(M) vigenti per condotte in pressione, con giunzioni
eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110,
o mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura
di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione
del piano di posa, la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti
i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Tubazione diametro esterno
mm 110

Via Colucci 100,000 100,00

Sommano m 100,00  31,95  3.195,00

A   R I P O R T A R E 563.646,79
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €
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Num. ORD

R I P O R T O € 563.646,79

Via Colucci - Piazzale del Teatro

Fognatura

20
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 1m per sostituzione
fognatura

Via Colucci (linea principale (Lu=26,05+22,7+
27,2+12+11,6)

99,550 0,600 1,000 59,73

Sommano m³ 59,73  22,76  1.359,45

21
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Via Colucci (linea principale) (Lu=26,05+22,7+
27,2+12+11,6)

99,550 0,400 0,400 15,93

Sommano m³ 15,93  120,09  1.913,03

22
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
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Num. ORD

R I P O R T O € 566.919,27

vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

da scavi (Vedi voce numero 20 (m³ 59,73)) 59,730 59,73

da demolizione cls (Vedi voce numero 21 (m³
15,93))

15,930 15,93

Sommano m³ 75,66  5,15  389,65

23
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 22 (m³ 75,66)) 75,660 15,000 1134,90

Sommano m³/km 1134,90  0,48  544,75

24
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Via Colucci (Vedi voce numero 22 (m³ 75,66)) 75,660 1,100 83,23

Sommano t 83,23  38,27  3.185,21

25
18.07.007*.00
6
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 315

Via Colucci (linea principale) (Lu=26,05+22,7+
27,2+12+11,6)

99,550 99,55

Sommano m 99,55  66,89  6.658,90

26
18.04.003*.00
2

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
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R I P O R T O € 577.697,78

(M) eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Via Colucci (linea principale) 99,550 0,600 0,400 23,89

Sommano m³ 23,89  39,26  937,92

27
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Via Colucci (linea Principale) 99,550 0,600 0,350 20,91

Sommano m³ 20,91  71,40  1.492,97

28
18.09.003*.00
5
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80

Via Colucci (linea principale) 2,000 2,00

Sommano cad 2,00  199,41  398,82

29
18.09.004*.00
5
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

Via Colucci (linea principale) 2,000 2,00

Sommano cad 2,00  179,45  358,90

30
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Colucci (linea principale) 2,000 70,000 140,00
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R I P O R T O € 580.886,39

Sommano kg 140,00  5,07  709,80
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R I P O R T O € 581.596,19

Via Colucci - Piazzale del Teatro

Allacci fognari

144
18.07.031*
(M)

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico
fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati,
lastricati, ecc. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un
nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o
De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi
speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.),
l'eventuale fornitura e posa della derivazione a
morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo
REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del
foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo
di immissione e la successiva sigillatura della
tubazione secondo le disposizioni della D.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza
di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono
compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi
le opere necessarie a non interrompere il traffico
stradale qualora, nel caso di attraversamento
stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la formazione di un letto di sabbia per la tubazione,
del rinterro con materiale arido bagnato e costipato
con piastra vibrante o con misto cementato dosato
a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino
della pavimentazione stradale e della parte di
marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo.
Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali
fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna
montante ed il successivo ripristino anche
all'interno di proprietà private e il trasporto a
discarica del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Via Colucci 14,000 14,00

Sommano cad 14,00  1.101,49  15.420,86
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R I P O R T O € 597.017,05

Via Colucci - Piazzale del Teatro

Smaltimento acque piovane

104
18.07.007*.00
4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 200

Via Colucci (caditoie) (Lu=2,5+2,45+2,5+3,5+3,5
+8,3+3,5+3,15)

29,400 29,40

Sommano m 29,40  33,25  977,55

105
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 1m per sostituzione
fognatura

Via Colucci (caditoie) (Lu=2,5+2,45+2,5+3,5+3,5
+8,3+3,5+3,15)

29,400 0,600 0,500 8,82

Sommano m³ 8,82  22,76  200,74

106
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
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R I P O R T O € 598.195,34

Via Colucci (caditoie) (Vedi voce numero 105 (m³
8,82))

8,820 8,82

Sommano m³ 8,82  5,15  45,42

107
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 106 (m³ 8,82)) 8,820 15,000 132,30

Sommano m³/km 132,30  0,48  63,50

108
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Via Colucci (Vedi voce numero 105 (m³ 8,82)) 8,820 1,100 9,70

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Sommano t 9,70  38,27  371,22

109
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Via Colucci (caditoie) 29,400 0,600 0,350 6,17

Sommano m³ 6,17  71,40  440,54

110
18.09.003*.00
2
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

Via Colucci (caditoie) (Np=15,000+1) 16,000 16,00

Sommano cad 16,00  79,19  1.267,04

111
18.09.004*.00
2
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
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R I P O R T O € 600.383,06

lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

Via Colucci (caditoie) (Np=15+1) 16,000 16,00

Sommano cad 16,00  69,19  1.107,04

112
18.09.013*.00
1
(M)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite
e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti
e della resistenza a rottura e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
250

Via Colucci (caditoie) (Np=15,000+1) 16,000 33,000 528,00

Sommano kg 528,00  6,14  3.241,92
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R I P O R T O € 604.732,02

Via Colucci - Piazzale del Teatro

Illuminazione

13
15.05.021*.00
9
(M)

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%, conforme alla
normativa vigente, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione;
il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 160

Via Colucci 2,000 130,000 260,00

Sommano m 260,00  7,73  2.009,80

14
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Via Colucci 2,000 130,000 0,200 52,00

Sommano m³ 52,00  71,40  3.712,80

15
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Via Colucci (caditoie) 29,400 0,600 0,400 7,06

Sommano m³ 7,06  39,26  277,18

16
18.09.003*.00
1
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 30x30x30

Via Colucci 7,000 7,00

Sommano cad 7,00  68,25  477,75

17
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
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di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Colucci 7,000 23,000 161,00

Sommano kg 161,00  5,07  816,27
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Via Umberto I

Pavimentazioni

155
18.03.005*.00
2
(M)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido.
Sono compresi: la rimozione del sottostante piano
di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, del materiale che può
essere riutilizzato. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cubetti posti su sabbia con recupero. E'
inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo

Via Umberto I 547,000 547,00

Sommano m² 547,00  20,90  11.432,30

156
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

Via Umberto I 547,000 0,450 246,15

Sommano m³ 246,15  22,76  5.602,37

157
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
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dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Via Umberto I (cavità) 5,800 0,300 1,74

 (Np=547*,2) 109,400 0,300 32,82

Sommano m³ 34,56  120,09  4.150,31

158
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Via Umberto I (30% cubetti da smaltire) (Np=voce
(155)(Quantita)*,3)

164,100 0,300 49,23

Via Umberto I (sottofondo e scavi) (Vedi voce
numero 156 (m³ 246,15))

246,150 246,15

Via Umberto I (cavità) (Vedi voce numero 157 (m³
34,56))

34,560 34,56

Sommano m³ 329,94  5,15  1.699,19

159
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 158 (m³ 329,94)) 329,940 15,000 4949,10

Sommano m³/km 4949,10  0,48  2.375,57

160
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Via Umberto I (Vedi voce numero 158 (m³ 329,94)
)

329,940 1,100 362,93

Sommano t 362,93  38,27  13.889,33

161
18.04.004*.00
3
(M)

Riempimento degli scavi come alla voce
precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di
cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,
anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30
anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento
bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto
a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido
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riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo
meccanico

Via Umberto I 547,000 0,300 164,10

Sommano m³ 164,10  32,80  5.382,48

162
18.06.006*
(M)

Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben
consolidato e resistente all'azione del transito,
previa bagnatura, fino a raggiungere una densità
pari al 95% dell'AASHO; eseguita mediante rullo
compressore da 14-18 tonnellate, compresa la
regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco
(pagato a parte) ed ogni altro onere.

Via Umberto I 547,000 547,00

Sommano m² 547,00  1,41  771,27

163
03.03.001*.00
5
(M)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

Via Umberto I 547,000 0,150 82,05

Sommano m³ 82,05  176,14  14.452,29

164
03.03.020*.00
3
(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per
mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.

Via Umberto I 300,000 0,150 45,00

Sommano m² 45,00  50,60  2.277,00

165
03.04.003*
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Via Umberto I 547,000 2,980 1630,06
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Sommano kg 1630,06  2,64  4.303,36

166
18.06.013*.00
1
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero

Via Umberto I (70% cubetti da recupero)
(Np=,7*547)

382,900 382,90

Sommano m² 382,90  70,27  26.906,38

167
18.06.013*.00
2
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria nuovi delle
stesse dimensioni tipo e materiale di quelle
esistenti dello spessore 7-9 cm

Via Umberto I (30% cubetti nuovi) (Np=,3*547) 164,100 164,10

Sommano m² 164,10  158,25  25.968,83
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Via Umberto I

Acquedotto

1
18.09.004*.00
4
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

Via Umberto I (pozzetti nei punti di allaccio) 25,000 25,00

Sommano cad 25,00  99,29  2.482,25

2
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Umberto I 25,000 70,000 1750,00

Sommano kg 1750,00  5,07  8.872,50

3
18.01.015*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione
fino a m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e
ripristino della pavimentazione stradale per la posa
delle tubazioni necessarie alla formazione di un
impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o
tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5
dall’asse della tubazione principale. Compreso
ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli
con fresatura meccanica delle pavimentazioni
bituminose, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi
dovranno assicurare un ricoprimento della
tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse
disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono
inoltre compresi: la demolizione della
pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il
lavoro in due tempi, la formazione di un letto di
sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale
arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con
misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo
325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in
cui questa sia costituita da conglomerato
bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con
binder dello spessore medio, dopo compattazione,
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di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo
incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà
private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Via Umberto I 25,000 25,00

Sommano cad 25,00  498,85  12.471,25

4
18.01.016*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m
5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui
alla voce precedente, da applicarsi nei casi
eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione
d'utenza in diramazione dalla principale.

Via Umberto I 25,000 2,000 50,00

Sommano m 50,00  49,72  2.486,00

5
18.08.067*
(M)

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza
per acqua (con collegamento), eseguita su
tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC,
PEAD, ecc.; dimensionata in funzione delle utenze
da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel
prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di
manicotto filettato fino a 2' a saldare e raccordo
filettato per presa in carico con uscita filettata fino
a 2' per tubi in acciaio oppure fornitura e posa del
collare di presa in carico con uscita filettata fino a
2' per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C., PEAD in
alternativa, dopo l'interruzione del servizio,
fornitura e inserimento Te a compressione tipo
'Plasson' o elettrosaldabile, per tubi in PEAD, o di
raccordi in ottone filettato a saldare con barra in
lega piombo- stagno per tubi in piombo; la
esecuzione della presa in carica, la fornitura e la
posa del tubo di polietilene nero ad alta densità PN
16 necessario al collegamento con la derivazione
già esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il
collegamento con la stessa, l'installazione della
valvola stradale, completa di cappellotto in ottone
con quadro di manovra, per asta di manovra a
sezione quadra da mm 16, quanto altro necessario
per il superamento di ostacoli nel sottosuolo;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei
pezzi speciali necessari, il rivestimento delle parti
metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata
secondo indicazione della D.L., l'eventuale
sigillatura della presa da abbandonare, il trasporto,
lo scarico lungo i bordi dello scavo, il collaudo,
quanto altro necessario per il superamento di
ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere. Il
prezzo è applicabile per impianto di derivazione
d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della
lunghezza massima di m 5.

Via Umberto I 25,000 25,00

Sommano cad 25,00  474,98  11.874,50

6
18.08.038*.00
5

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE
100 per acqua potabile, completo di raccordi a
compressione e pezzi speciali secondo le norme
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(M) vigenti per condotte in pressione, con giunzioni
eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110,
o mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura
di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione
del piano di posa, la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti
i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Tubazione diametro esterno
mm 110

Via Umberto I 140,000 140,00

Sommano m 140,00  31,95  4.473,00

7
18.09.003*.00
6
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 100x100x100

Via Umberto I 1,000 1,00

Sommano cad 1,00  332,26  332,26

8
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Umberto I 1,000 70,000 70,00

Sommano kg 70,00  5,07  354,90
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R I P O R T O € 774.583,16

Via Umberto I

Fognatura

65
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 0.5m per
sostituzione fognatura

Via Umberto I (linea principale) (Lu=21,1+126) 147,100 0,600 0,500 44,13

Sommano m³ 44,13  22,76  1.004,40

66
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Via Umberto I (linea principale) 21,100 0,400 0,400 3,38

Sommano m³ 3,38  120,09  405,90

67
18.02.001*.00
1
(M)

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso
dei fabbricati o parte dei fabbricati da non

A   R I P O R T A R E 775.993,46
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R I P O R T O € 775.993,46

demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Via Umberto I (linea principale) 126,000 0,600 0,700 52,92

Sommano m³ 52,92  94,12  4.980,83

68
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Via Umberto I (linea principale)

 (Vedi voce numero 65 (m³ 44,13)) 44,130 44,13

 (Vedi voce numero 66 (m³ 3,38)) 3,380 3,38

 (Vedi voce numero 67 (m³ 52,92)) 52,920 52,92

Sommano m³ 100,43  5,15  517,21

69
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 68 (m³ 100,43)) 100,430 15,000 1506,45

Sommano m³/km 1506,45  0,48  723,10

70
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Via Umberto I (Vedi voce numero 68 (m³ 100,43)) 100,430 1,100 110,47

Sommano t 110,47  38,27  4.227,69

71
18.07.007*.00
8
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
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Committente: Comune di Penna San Giovanni

Progettista: Ing. Chiara Antolini Pagina 50



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O € 786.442,29

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 500

Via Umberto I (linea principale) (Lu=21,1+126) 147,100 147,10

Sommano cad 147,10  146,53  21.554,56

72
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Via Umberto I (linea principale) 147,100 0,600 0,400 35,30

Sommano m³ 35,30  39,26  1.385,88

74
18.09.003*.00
5
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80

Via Umberto I (linea principale) 3,000 3,00

Sommano cad 3,00  199,41  598,23

75
18.09.004*.00
5
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

Via Umberto I (linea principale) 3,000 3,00

Sommano cad 3,00  179,45  538,35

76
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
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R I P O R T O € 810.519,31

resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Umberto I (linea principale) 3,000 70,000 210,00

Sommano kg 210,00  5,07  1.064,70
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R I P O R T O € 811.584,01

Via Umberto I

Allacci fognari

143
18.07.031*
(M)

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico
fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati,
lastricati, ecc. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un
nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o
De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi
speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.),
l'eventuale fornitura e posa della derivazione a
morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo
REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del
foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo
di immissione e la successiva sigillatura della
tubazione secondo le disposizioni della D.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza
di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono
compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi
le opere necessarie a non interrompere il traffico
stradale qualora, nel caso di attraversamento
stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la formazione di un letto di sabbia per la tubazione,
del rinterro con materiale arido bagnato e costipato
con piastra vibrante o con misto cementato dosato
a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino
della pavimentazione stradale e della parte di
marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo.
Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali
fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna
montante ed il successivo ripristino anche
all'interno di proprietà private e il trasporto a
discarica del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Via Umberto I 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  1.101,49  8.811,92
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R I P O R T O € 820.395,93

Via Umberto I

Smaltimento acque piovane

73
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Via Umberto I (linea Principale) 147,100 0,600 0,350 30,89

Sommano m³ 30,89  71,40  2.205,55

94
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 0.5m per
sostituzione fognatura

Via Umberto I (caditoie) (Lu=3,15+3,1+3,8+3,45+
4,85+3,85+3,7+2,9+3,7+3,65+3,25)

39,400 0,600 0,500 11,82

Sommano m³ 11,82  22,76  269,02

95
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Via Umberto I (caditoie) (Vedi voce numero 94
(m³ 11,82))

11,820 11,82

Sommano m³ 11,82  5,15  60,87

96
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo

A   R I P O R T A R E 822.931,37
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R I P O R T O € 822.931,37

del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 95 (m³ 11,82)) 11,820 15,000 177,30

Sommano m³/km 177,30  0,48  85,10

97
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Via Umberto I (Vedi voce numero 95 (m³ 11,82)) 11,820 1,100 13,00

Sommano t 13,00  38,27  497,51

98
18.07.007*.00
4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 200

Via Umberto I (caditoie) (Lu=3,15+3,1+3,8+3,45+
4,85+3,85+3,7+2,9+3,7+3,65+3,25)

39,400 39,40

Sommano m 39,40  33,25  1.310,05

99
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Via Umberto I (caditoie) 39,400 0,600 0,400 9,46

Sommano m³ 9,46  39,26  371,40

100 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni

A   R I P O R T A R E 825.195,43
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02.02.003*.00
1
(M)

o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Via Umberto I (caditoie) 39,400 0,600 0,350 8,27

Sommano m³ 8,27  71,40  590,48

101
18.09.003*.00
2
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

Via Umberto I (caditoie) (Np=22,000+5) 27,000 27,00

Sommano cad 27,00  79,19  2.138,13

102
18.09.004*.00
2
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

Via Umberto I (caditoie) (Np=22+5) 27,000 27,00

Sommano cad 27,00  69,19  1.868,13

103
18.09.013*.00
1
(M)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite
e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti
e della resistenza a rottura e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
250

Via Umberto I (caditoie) (Np=22,000+5) 27,000 33,000 891,00

Sommano kg 891,00  6,14  5.470,74
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Via Umberto I

Illuminazione

9
15.05.021*.00
9
(M)

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%, conforme alla
normativa vigente, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione;
il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 160

Via Umberto I 2,000 150,000 300,00

Sommano m 300,00  7,73  2.319,00

10
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Via Umberto I 2,000 150,000 0,200 60,00

Sommano m³ 60,00  71,40  4.284,00

11
18.09.003*.00
1
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 30x30x30

Via Umberto I 10,000 10,00

Sommano cad 10,00  68,25  682,50

12
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Via Umberto I 10,000 23,000 230,00

Sommano kg 230,00  5,07  1.166,10
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SICUREZZA SPECIALE

190
26.01.01.08
(M)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni
circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
d'uso mensile (minimo tre mesi)

Area 3 115,000 115,00

Area 4 (Lu=160+18+5+5) 188,000 188,00

Area 5 180,000 180,00

Area 6 (Lu=36+40) 76,000 76,00

Area 7 (Lu=135+100+40) 275,000 275,00

Sommano m 834,00  10,61  8.848,74

191
F01033a
(M)

Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito
in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei
lavoratori: bagno chimico portatile senza lavabo,
per il primo mese o frazione

per ogni area 5,000 5,00

Sommano mese 5,00  185,00  925,00

192
F01033b
(M)

Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito
in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
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deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei
lavoratori: bagno chimico portatile, per ogni mese
in più o frazione

un mese in più per ogni area 5,000 5,00

Sommano mese 5,00  149,00  745,00

193
26.01.02.06
(M)

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli
scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi
degli scavi, costituito da parapetto regolamentare
realizzato con montati di legno infissi nel terreno,
due tavole di legno come correnti orizzontali e
tavola fermapiede. Costo d'uso per tutta la durata
dei lavori

Area 3 115,000 115,00

Area 4 (Lu=190+60) 250,000 250,00

Area 5 180,000 180,00

Area 6 (Lu=36+40) 76,000 76,00

Area 7 300,000 300,00

Sommano m 921,00  14,09  12.976,89
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Largo Don Bosco

Acquedotto

48
18.09.004*.00
4
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

Largo Don Bosco (pozzetti nei punti di allaccio) 4,000 4,00

Sommano cad 4,00  99,29  397,16

49
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Largo Don Bosco 4,000 70,000 280,00

Sommano kg 280,00  5,07  1.419,60

134
18.01.015*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione
fino a m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e
ripristino della pavimentazione stradale per la posa
delle tubazioni necessarie alla formazione di un
impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o
tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5
dall’asse della tubazione principale. Compreso
ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli
con fresatura meccanica delle pavimentazioni
bituminose, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi
dovranno assicurare un ricoprimento della
tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse
disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono
inoltre compresi: la demolizione della
pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il
lavoro in due tempi, la formazione di un letto di
sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale
arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con
misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo
325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in
cui questa sia costituita da conglomerato
bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con
binder dello spessore medio, dopo compattazione,
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di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo
incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà
private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Largo Don Bosco 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  498,85  3.990,80

135
18.01.016*
(M)

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m
5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui
alla voce precedente, da applicarsi nei casi
eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione
d'utenza in diramazione dalla principale.

Largo Don Bosco 8,000 2,000 16,00

Sommano m 16,00  49,72  795,52

136
18.08.067*
(M)

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza
per acqua (con collegamento), eseguita su
tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC,
PEAD, ecc.; dimensionata in funzione delle utenze
da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel
prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di
manicotto filettato fino a 2' a saldare e raccordo
filettato per presa in carico con uscita filettata fino
a 2' per tubi in acciaio oppure fornitura e posa del
collare di presa in carico con uscita filettata fino a
2' per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C., PEAD in
alternativa, dopo l'interruzione del servizio,
fornitura e inserimento Te a compressione tipo
'Plasson' o elettrosaldabile, per tubi in PEAD, o di
raccordi in ottone filettato a saldare con barra in
lega piombo- stagno per tubi in piombo; la
esecuzione della presa in carica, la fornitura e la
posa del tubo di polietilene nero ad alta densità PN
16 necessario al collegamento con la derivazione
già esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il
collegamento con la stessa, l'installazione della
valvola stradale, completa di cappellotto in ottone
con quadro di manovra, per asta di manovra a
sezione quadra da mm 16, quanto altro necessario
per il superamento di ostacoli nel sottosuolo;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei
pezzi speciali necessari, il rivestimento delle parti
metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata
secondo indicazione della D.L., l'eventuale
sigillatura della presa da abbandonare, il trasporto,
lo scarico lungo i bordi dello scavo, il collaudo,
quanto altro necessario per il superamento di
ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere. Il
prezzo è applicabile per impianto di derivazione
d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della
lunghezza massima di m 5.

Largo Don Bosco 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  474,98  3.799,84

137
18.08.006*.00
4

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio
elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme
vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o
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(M) sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato
(R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente la condotta è rivestita con
uno strato di malta cementizia, costituita con
cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla normativa vigente.
Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il
ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale
polietilenico adesivo; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il
ricoprimento della tubazione con i materiali scelti
dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Tubazione diametro nominale mm
150/4,0

Largo Don Bosco 50,000 50,00

Sommano m 50,00  70,67  3.533,50

138
18.08.038*.00
5
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE
100 per acqua potabile, completo di raccordi a
compressione e pezzi speciali secondo le norme
vigenti per condotte in pressione, con giunzioni
eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110,
o mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura
di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione
del piano di posa, la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti
i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Tubazione diametro esterno
mm 110

Largo Don Bosco 65,000 65,00

Sommano m 65,00  31,95  2.076,75
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Largo Don Bosco

Allacci fognari

146
18.07.031*
(M)

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico
fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati,
lastricati, ecc. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un
nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o
De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi
speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.),
l'eventuale fornitura e posa della derivazione a
morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo
REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del
foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo
di immissione e la successiva sigillatura della
tubazione secondo le disposizioni della D.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza
di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono
compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi
le opere necessarie a non interrompere il traffico
stradale qualora, nel caso di attraversamento
stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la formazione di un letto di sabbia per la tubazione,
del rinterro con materiale arido bagnato e costipato
con piastra vibrante o con misto cementato dosato
a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino
della pavimentazione stradale e della parte di
marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo.
Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali
fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna
montante ed il successivo ripristino anche
all'interno di proprietà private e il trasporto a
discarica del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Largo Don Bosco 4,000 4,00

Sommano cad 4,00  1.101,49  4.405,96
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Largo Don Bosco

Fognatura

54
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 1m per sostituzione
fognatura

Largo Don Bosco (linea principale) 50,000 0,600 1,000 30,00

Sommano m³ 30,00  22,76  682,80

55
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Largo Don Bosco (linea principale) 50,000 0,300 0,300 4,50

Sommano m³ 4,50  120,09  540,41

56
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è

A   R I P O R T A R E 888.852,48
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R I P O R T O € 888.852,48

comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Largo Don Bosco (linea principale) (Vedi voce
numero 54 (m³ 30))

30,000 30,00

 (Vedi voce numero 55 (m³ 4,5)) 4,500 4,50

Sommano m³ 34,50  5,15  177,68

57
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 56 (m³ 34,5)) 34,500 15,000 517,50

Sommano m³/km 517,50  0,48  248,40

58
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1t

Largo Don Bosco (Vedi voce numero 56 (m³ 34,5)) 34,500 1,100 37,95

Sommano t 37,95  38,27  1.452,35

59
18.07.007*.00
6
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 315

Largo Don Bosco (linea principale) 50,000 50,00

Sommano m 50,00  66,89  3.344,50

60
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.

A   R I P O R T A R E 894.075,41
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10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Largo Don Bosco (linea principale) 50,000 0,600 0,400 12,00

Sommano m³ 12,00  39,26  471,12

61
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Largo Don Bosco (linea principale) 50,000 0,600 0,350 10,50

Sommano m³ 10,50  71,40  749,70

62
18.09.003*.00
5
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80

Largo Don Bosco (linea principale) 1,000 1,00

Sommano cad 1,00  199,41  199,41

63
18.09.004*.00
5
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

Largo Don Bosco (linea principale) 1,000 1,00

Sommano cad 1,00  179,45  179,45

64
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Largo Don Bosco (linea principale) 1,000 70,000 70,00

Sommano kg 70,00  5,07  354,90
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Largo Don Bosco

Illuminazione

50
15.05.021*.00
9
(M)

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%, conforme alla
normativa vigente, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione;
il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm. 160

Largo Don Bosco 2,000 100,000 200,00

Sommano m 200,00  7,73  1.546,00

51
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Largo Don Bosco 2,000 100,000 0,200 40,00

Sommano m³ 40,00  71,40  2.856,00

52
18.09.003*.00
1
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 30x30x30

Largo Don Bosco 6,000 6,00

Sommano cad 6,00  68,25  409,50

53
18.09.014.002
(M)

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a
rottura di t 40.

Largo Don Bosco 6,000 23,000 138,00

Sommano kg 138,00  5,07  699,66
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Largo Don Bosco

Pavimentazioni

194
18.03.005*.00
2
(M)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido.
Sono compresi: la rimozione del sottostante piano
di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, del materiale che può
essere riutilizzato. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cubetti posti su sabbia con recupero. E'
inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo

Largo Don Bosco 337,000 337,00

Sommano m² 337,00  20,90  7.043,30

195
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

Largo Don Bosco 337,000 0,450 151,65

Sommano m³ 151,65  22,76  3.451,55

196
18.02.002*.00
1
(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilità circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori;
il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
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dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Largo Don Bosco - Via Cavour - Porta Romana
(cavità) (Np=17,6+65,85)

83,450 0,300 25,04

stima tratti in cls (20% sul totale) (Np=350*,2) 70,000 0,300 21,00

Sommano m³ 46,04  120,09  5.528,94

197
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Largo Don Bosco  (30% cubetti da smaltire)
(Np=voce(194)(Quantita)*0,3)

101,100 0,300 30,33

Largo Don Bosco (sottofondo e scavi) (Vedi voce
numero 195 (m³ 151,65))

151,650 151,65

Largo Don Bosco (cavità) (Vedi voce numero 196
(m³ 46,04))

46,040 46,04

Sommano m³ 228,02  5,15  1.174,30

198
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 197 (m³ 228,02)) 228,020 15,000 3420,30

Sommano m³/km 3420,30  0,48  1.641,74

199
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t

Largo Don Bosco (Vedi voce numero 197 (m³
228,02))

228,020 1,100 250,82

Sommano t 250,82  38,27  9.598,88

200
18.04.004*.00
3
(M)

Riempimento degli scavi come alla voce
precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di
cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,
anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30
anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento
bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto
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a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido
riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo
meccanico

Largo Don Bosco 337,000 0,300 101,10

Sommano m³ 101,10  32,80  3.316,08

201
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Largo Don Bosco - Cavità (Np=17,6+65,85) 83,450 1,200 100,14

 (Np=350*,2) 70,000 1,200 84,00

Sommano m³ 184,14  39,26  7.229,34

202
18.06.006*
(M)

Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben
consolidato e resistente all'azione del transito,
previa bagnatura, fino a raggiungere una densità
pari al 95% dell'AASHO; eseguita mediante rullo
compressore da 14-18 tonnellate, compresa la
regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco
(pagato a parte) ed ogni altro onere.

Largo Don Bosco 337,000 337,00

Sommano m² 337,00  1,41  475,17

203
03.03.001*.00
5
(M)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

Largo Don Bosco 337,000 0,150 50,55

Sommano m³ 50,55  176,14  8.903,88

204
03.03.020*.00
3
(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
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R I P O R T O € 949.904,33

a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per
mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.

Largo Don Bosco 120,000 0,150 18,00

Sommano m² 18,00  50,60  910,80

205
03.04.003*
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Largo Don Bosco 337,000 2,980 1004,26

Sommano kg 1004,26  2,64  2.651,25

206
18.06.013*.00
1
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero

Largo Don Bosco (70% cubetti da recupero)
(Np=voce(194)(Quantita)*0,7)

235,900 235,90

Sommano m² 235,90  70,27  16.576,69

207
18.06.013*.00
2
(M)

Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria. Realizzazione di
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi
contrastanti, allettati su uno strato di cemento e
sabbia realizzato su una base di misto cementato
(compensato con il relativo prezzo di elenco) nella
quantità necessaria per il livellamento dei selci,
fino alla completa chiusura delle sconnessure;
compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la
ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la
battitura e la formazione del sottofondo, compreso
il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da
altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso
e compensato l'onere per la formazione della
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R I P O R T O € 970.043,07

pendenza della strada, la formazione di pendenze
dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre,
la formazione delle pendenze per gli imbocchi
delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso
l'ammorsamento della nuova pavimentazione con
quella esistente secondo le disposizioni sopra
indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria nuovi delle
stesse dimensioni tipo e materiale di quelle
esistenti dello spessore 7-9 cm

Largo Don Bosco (30% cubetti nuovi) (Np=voce
(194)(Quantita)*0,3)

101,100 101,10

Sommano m² 101,10  158,25  15.999,08
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Largo Don Bosco

Smaltimento acque piovane

124
18.01.003*.00
1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra
battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta;
compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei
soprassuoli, piante e radici, la demolizione di
trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche
armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³
10

- scavo aggiuntivo di h media 0.50m per
sostituzione allacci caditoie

Largo Don Bosco (caditoie) (Lu=1,95+5,15+6,4+
8,55)

22,050 0,600 0,500 6,62

Sommano m³ 6,62  22,76  150,67

125
18.01.010*
(M)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più
vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa
al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Largo Don Bosco (caditoie) (Vedi voce numero
124 (m³ 6,62))

6,620 6,62

Sommano m³ 6,62  5,15  34,09

126
18.01.011*
(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.

 (Vedi voce numero 125 (m³ 6,62)) 6,620 15,000 99,30

Sommano m³/km 99,30  0,48  47,66

127
02.06.004.022
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di
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R I P O R T O € 986.274,57

costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

si considera 1 mc pari a 1,1 t (Vedi voce numero
125 (m³ 6,62))

6,620 1,100 7,28

Sommano t 7,28  38,27  278,61

128
18.07.007*.00
4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe
SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche
e spessori conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 200

Largo Don Bosco (caditoie) (Lu=1,95+5,15+6,4+
8,55)

22,050 22,05

Sommano m 22,05  33,25  733,16

129
18.04.003*.00
2
(M)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte,
eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata
eseguito con mezzo meccanico

Largo Don Bosco (caditoie) (Lu=voce(128)
(Quantita))

22,050 0,600 0,150 1,98

Sommano m³ 1,98  39,26  77,73

130
02.02.003*.00
1
(M)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni
o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano.
Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale
di fiume.

Largo Don Bosco (caditoie) (Lu=voce(128)
(Quantita))

22,050 0,600 0,350 4,63

Sommano m³ 4,63  71,40  330,58

131 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
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18.09.003*.00
2
(M)

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

Largo Don Bosco (caditoie) 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  79,19  633,52

132
18.09.004*.00
2
(M)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

Largo Don Bosco (caditoie) 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  69,19  553,52

133
18.09.013*.00
1
(M)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite
e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti
e della resistenza a rottura e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
250

Largo Don Bosco 8,000 33,000 264,00

Sommano kg 264,00  6,14  1.620,96

T O T A L E 990.502,65
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RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria € 20.674,84

Di cui sicurezza generale € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 23.495,63

Totale Sicurezza € 44.170,47

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € € 990.502,65

Totale Lavorazioni € 946.332,18

Totale Sicurezza Ordinaria € 20.674,84

Totale Sicurezza Speciale € 23.495,63

Totale Sicurezza € 44.170,47

TOTALI

Totale Progetto € € 990.502,65

Importo Manodopera € 297.997,92

Importo Sicurezza Speciale € 23.495,63

Importo Sicurezza di Fase € 20.674,84

Totale lavorazioni A MISURA € 946.332,18

Importo Sicurezza Generale € 0,00

Totale lavorazioni A CORPO € 0,00

Liste in economia 0,00
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TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

Piazza del Municipio --

Pavimentazioni € 246.476,20

-- € 246.476,20

Acquedotto € 59.307,69

-- € 59.307,69

Fognatura € 9.059,18

-- € 9.059,18

Allacci fognari € 8.811,92

-- € 8.811,92

Smaltimento acque piovane € 27.204,64

-- € 27.204,64

Illuminazione € 9.957,06

-- € 9.957,06

Telecom € 4.418,55

-- € 4.418,55

Totale Piazza del Municipio € 365.235,24

Via Colucci - Piazzale del Teatro --

Pavimentazioni € 170.777,19

-- € 170.777,19

Acquedotto € 27.634,36

-- € 27.634,36

Fognatura € 17.949,40

-- € 17.949,40

Allacci fognari € 15.420,86

-- € 15.420,86

Smaltimento acque piovane € 7.714,97

-- € 7.714,97

Illuminazione € 7.293,80

-- € 7.293,80

Totale Via Colucci - Piazzale del Teatro € 246.790,58

Via Umberto I --

Pavimentazioni € 119.210,68

-- € 119.210,68

Acquedotto € 43.346,66

-- € 43.346,66

Fognatura € 37.000,85

-- € 37.000,85

Allacci fognari € 8.811,92

A   R I P O R T A R E € 612.025,82
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Num. ORD

TARIFFA Totale

R I P O R T O € 612.025,82

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

-- € 8.811,92

Smaltimento acque piovane € 14.866,98

-- € 14.866,98

Illuminazione € 8.451,60

-- € 8.451,60

Totale Via Umberto I € 231.688,69

SICUREZZA SPECIALE --

-- € 23.495,63

-- € 23.495,63

Totale SICUREZZA SPECIALE € 23.495,63

Largo Don Bosco --

Acquedotto € 16.013,17

-- € 16.013,17

Allacci fognari € 4.405,96

-- € 4.405,96

Fognatura € 8.400,72

-- € 8.400,72

Illuminazione € 5.511,16

-- € 5.511,16

Pavimentazioni € 84.501,00

-- € 84.501,00

Smaltimento acque piovane € 4.460,50

-- € 4.460,50

Totale Largo Don Bosco € 123.292,51
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